

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001**

Contrato de Obra Pública por Orden de trabajo **por monto** al amparo de lo señalado en el Art. 142 fracción I inciso a del Reglamento de Ley de Obra Pública para el estado de Chiapas, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS, representado en este acto por el **C. DR. GERARDO PEREZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**, asistido por la **C. LIC. GUADALUPE ESPERANZA PIMENTEL CARDONA SECRETARIO MUNICIPAL**, a quienes en lo sucesivo se les denominará **"LA CONTRATANTE"**; y por la otra parte, el **C. ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN** persona física a quien se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

**A) DECLARACIONES**

**I.- Declara "LA CONTRATANTE":**

**I.1.-** Que cuenta con personalidad jurídica para la celebración del presente Contrato por orden de trabajo, en términos de lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para efecto de tener la facultad de celebrar el presente contrato.

**I.2.-** que el **C. Dr. Gerardo Pérez Gómez, Presidente Municipal Constitucional de Villa Comaltitlán, Chiapas**, cargo que acredita con la **constancia de mayoría y validez de la elección de presidencia municipal de fecha 04 de junio del 2024, expedida por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas**, tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 45 fracción LXV, 57 fracción V y IX, y 80 fracción IV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y además el Honorable Cuerpo Edilicio autorizó al Presidente Municipal celebrar convenios y contratos relacionados a la administración pública municipal.

**I.3.-** Que la **C. Lic. Guadalupe Esperanza Pimentel Cardona, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas**, cargo que acredita con su **nombramiento de fecha 01 de octubre del 2024, otorgado por el C. Dr. Gerardo Pérez Gómez, presidente municipal constitucional**, tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 45 fracción LXV, 57 fracción V y IX, y 80 fracción IV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.

**I.4.-** Que los recursos económicos para cubrir las erogaciones de la presente orden de trabajo provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal (**FAISMUN**) 2024, y cuyas referencias del proyecto son las siguientes:

Fondo:	<b>FAISMUN 2024</b>
Programa:	<b>Urbanización</b>
Sub-Programa:	<b>Alumbrado Público</b>
Proyecto:	<b>Rehabilitación</b>
Nombre de la obra:	<b>Rehabilitación de Alumbrado Público en Cantón Sta. Cruz</b>
Localidad:	<b>Cantón Santa Cruz</b>

**I.5.-** Que el Comité Interno para la Contratación de la Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Villa Comaltitlán, Chiapas, determinó adjudicar el presente Contrato por orden de trabajo en la modalidad de **Adjudicación Directa**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, el cual establece las modalidades para la adjudicación de los contratos de la obra pública.

**I.6.-** Que la ejecución, coordinación, verificación, conservación y solventación a los requerimientos que



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001**

soliciten los órganos de verificación y control facultados, respecto al cumplimiento del presente Contrato de obra por orden de trabajo, será única y exclusivamente responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas Municipales, por ser el área responsable de las acciones relativas a la contratación, ejecución, supervisión, gasto, control y demás acciones complementarias de la obra pública.

I.7.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en **Palacio Municipal sin número, colonia centro. Código Postal 30620**, de la Ciudad de **Villa Comaltitlán, Chiapas**; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.8.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: **MVC-850101-P37**.

**II.- Declara "EL CONTRATISTA":**

II.1.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de esta orden de trabajo, manifestando que le fueron entregados, y que tiene pleno conocimiento, de las condiciones contractuales que regulan este instrumento.

II.2.- Que cuenta con los registros vigentes que se citan a continuación:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SIPA720323EE9**
- Registro ante el IMSS número: **A6848996109**
- Clave Única de Registro de Población No.: **SIPA720323HDFXNL00**
- Registro del padrón de contratistas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública: **5936941-2024**

II.3.- Que su representante legal es el **C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON**, quien se identifica con credencial del Instituto Nacional Electoral (I.N.E.) con número: **1994469699**

II.4.- Que tiene su domicilio fiscal establecido en **CALLE TONALA Ext. 182, ISSSTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; CODIGO POSTAL 29059**; teléfono cel. **963 11 8 70 52**, correo electrónico **arqsiu\_puon@hotmail.com** mismo que señala para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar en el presente contrato

II.5.- Que personalmente ha inspeccionado el lugar en el cual se realizará la obra objeto de esta orden de trabajo, con la finalidad de considerar todos los factores físicos y ambientales que intervienen en su planeación, programación, presupuestación, ejecución, gasto, control y demás acciones complementarias, con el propósito de evitar incrementos desproporcionales, variaciones sustanciales, modificaciones al objeto del contrato y/o reclamos posteriores, que vayan en perjuicio del erario público municipal.

II.6.- Bajo protesta de decir verdad, que NO se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

II.7.- Bajo protesta de decir verdad, que NO desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización de esta orden de trabajo no se actualiza un Conflicto de Intereses y;

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitado por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para realizar contratos con los Entes Públicos.

III.- "Las Partes" declaran que:

III.1.- Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su

**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**OBRAS PÚBLICAS**



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001**

Reglamento, el Reglamento de construcción del Municipio de Villa Comaltitlán vigente, así como las demás normas a que está sujeta la obra pública.

III.2.- Las bases de la modalidad de obra que originan la presente orden de trabajo, la bitácora de obra, el presupuesto de obra contratado, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos, el propio **Contrato por orden de trabajo** y sus anexos, son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

**B) CLÁUSULAS**

**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO POR ORDEN DE TRABAJO. - "LA CONTRATANTE"** encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de la obra denominada: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANTÓN SANTA CRUZ**; a realizarse en la localidad del **CANTÓN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS**.

"EL CONTRATISTA", se obliga a ejecutar la obra hasta su total terminación, acatando para las instrucciones de "LA CONTRATANTE", en cuanto a las acciones específicas y la ubicación de las mismas, así como lo establecido en la declaración III.1.

"EL CONTRATISTA", dentro de la ejecución de la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo, siempre observará los programas autorizados, proyectos, planos, especificaciones, presupuesto, catálogo de conceptos y demás documentos de donde se derivan obligaciones para las partes y que forman parte del **procedimiento de adjudicación de este Contrato por orden de trabajo**.

Queda entendido por las partes que la bitácora de obra que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo y su uso será obligatorio; de igual forma, el Acta Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones a que alude el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de esta orden de trabajo, pasará a formar parte integrante del mismo.

**SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO POR ORDEN DE TRABAJO. -** El monto total que se pagará por la ejecución de la obra objeto de la presente orden de trabajo es:

RECURSO	MONTO	16% I.V.A.	MONTO TOTAL
FAISMUN 2024	\$ 83,025.60	\$ 13,284.10	\$ 96,309.70

(\*NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

**TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA"** se obliga a ejecutar la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo en un plazo de 15 DÍAS NATURALES con fecha de inicio a partir del 25 DE **NOVIEMBRE DEL 2024** y fecha de conclusión el **09 DE DICIEMBRE DEL 2024**, de conformidad con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos y demás programas que autoricen las partes en los diferentes rubros que hayan formado parte del procedimiento de adjudicación.

Cuando por causa de fuerza mayor el plazo de ejecución de la obra no se iniciara en la fecha originalmente prevista, "EL CONTRATISTA" se encuentra obligado a presentar una reprogramación de los trabajos, solicitando a "LA CONTRATANTE" su autorización, la cual deberá coincidir con el inicio de su ejecución real autorizada, de igual forma cualquier prórroga y/o adaptación autorizada del plazo de ejecución será motivo de una nueva reprogramación en apego a lo establecido en el Reglamento de Obra Pública del Estado de Chiapas y



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001

su Reglamento.

**CUARTA: DEL REPRESENTANTE TÉCNICO.** - Será representante técnico de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo, el **C. ING. RAMÓN ENRIQUE SUI GONZALEZ**, quien se identifica con Cédula Profesional Número **5291460**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

**QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.** - "LA CONTRATANTE" se obliga, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, a poner a disposición de **EL CONTRATISTA** el inmueble en donde se llevará a cabo la obra materia de esta orden de trabajo, debiendo hacer constar por escrito este acto, así también entregará los dictámenes, permisos, licencias y demás documentos administrativos para que inicie y ejecute los trabajos.

**SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.** - "EL CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito a más tardar el día de inicio de la obra, a un superintendente de construcción, mismo que estará obligado a conocer con amplitud el proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución de trabajos, la presente orden de trabajo y toda la información y documentos técnicos y legales para la correcta ejecución de los trabajos, así mismo fungirá como representante de éste en el lugar de los trabajos, por lo que contará con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al correcto cumplimiento del presente instrumento, y para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la obra y aún con las de carácter personal que se deban realizar en términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 146 de su Reglamento.

"LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción.

**SEPTIMA: ANTICIPOS.** - De conformidad con lo dispuesto en el Art. 142 fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el estado de Chiapas, ambas partes reconocen y aceptan que no se pagará anticipo.

**OCTAVA: FORMA DE PAGO.** - Las partes convienen que se pague mediante estimación única de los trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción de "LA CONTRATANTE", la cual será presentada por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte que fije "LA CONTRATANTE", acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a lo indicado en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Queda entendido en los términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente Contrato por orden de trabajo serán las correspondientes a trabajos ejecutados, de cantidades adicionales o extras no previstos en el catálogo original, gastos no recuperables y de ajustes de costos.

La estimación única deberá ser revisada y autorizada por el servidor público que designe "LA CONTRATANTE", en un plazo que no excederá de ocho días naturales, contados apartir de su presentación, debiendo quedar constancia por escrito de este hecho. En el caso de diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizados dentro de dicho plazo.

"LA CONTRATANTE" autorizará el pago de las estimaciones siempre y cuando se encuentren debidamente acompañadas de la totalidad de los documentos previstos en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

"EL CONTRATISTA" deberá entregar la documentación conforme al procedimiento que "LA

VILLA  
COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
SECRETARIO  
MUNICIPAL

VILLA  
COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

VILLA  
COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
OBRAS PÚBLICAS







## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

### CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001

fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar dicho plazo convenido.

**DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.** - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este **Contrato por orden de trabajo**, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, su Reglamento y demás normas de construcción estatal y municipal vigentes, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de esta cláusula.

**DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.** - "LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si "EL CONTRATISTA" se encuentra ejecutando la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo de acuerdo con los programas de ejecución de obra aprobados, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparará el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que si al efectuarse la comparación la obra se encuentra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Sí, como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de la que debió realizarse, "LA CONTRATANTE" retendrá el 3% (tres por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión; por lo tanto, en las estimaciones correspondientes se hará la retención o devolución que corresponda cuando se ajuste al programa, a fin de que la retención total sea la indicada.

Sí, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la última comparación del programa procede hacer una retención, su importe se aplicará en beneficio de "LA CONTRATANTE", a título de pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

En caso de que "EL CONTRATISTA", no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, adicionalmente como pena convencional, deberá cubrir a "LA CONTRATANTE" mensualmente o fracción de este y hasta el momento en que las obras queden concluidas y entregadas a satisfacción de "LA CONTRATANTE" una cantidad igual al 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", en tal supuesto "LA CONTRATANTE" efectuará las modificaciones al programa que a su juicio estime pertinentes.

Dichas sanciones se estipulan por retraso en el cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA", y su monto se descontará administrativamente de las estimaciones existentes de las liquidaciones o finiquitos que se formulen, a favor de "LA CONTRATANTE", sin perjuicio del derecho que tiene "LA CONTRATANTE" de optar entre exigir el cumplimiento del Contrato por orden de trabajo o rescindirlo.

**DECIMA QUINTA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.** - "LA CONTRATANTE" no considerará como trabajos ejecutados, aquellos que no reúnan la calidad requerida por no apegarse a las especificaciones de proyecto o control de calidad de la obra; para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicará por medio de la bitácora de obra o por escrito a "EL CONTRATISTA", de la deficiencia constructiva, encontrándose este, obligado a realizar los trabajos de corrección respectivos inmediatamente en un plazo máximo de tres días hábiles, en caso de negativa de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" podrá ordenar la no ejecución de los trabajos hasta que las construcciones deficientes sean reparadas y corregidas, sin que "EL CONTRATISTA" pueda solicitar prórroga o ampliación de tiempo por este motivo. Bajo su responsabilidad el tiempo que se consuma hasta la corrección o corrección de los trabajos, lo anterior sin perjuicio de que en su

SECRETARIO  
MUNICIPAL

PRESIDENTE  
MUNICIPAL





## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

### CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001

momento "LA CONTRATANTE" pueda determinar exigir el cumplimiento contractual o rescindir el presente Contrato por orden de trabajo.

**DECIMA SEXTA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** "LA CONTRATANTE" recibirá los trabajos objeto del presente Contrato por, hasta que sean terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato; para tal efecto "EL CONTRATISTA" notificará a "LA CONTRATANTE", por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los quince días naturales siguientes, pudiendo dentro de este mismo plazo hacer las observaciones o establecer las condicionantes necesarias para considerar terminada la obra, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

**DECIMA SEPTIMA: RELACIONES LABORALES.-** "EL CONTRATISTA" con el carácter de patrón directo, reconoce que por motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones y de la relación laboral que se genere con todo el personal, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social, obligándose en tal virtud, a responder en su caso, de todas las reclamaciones que las autoridades competentes o sus propios trabajadores presentaren en su contra, sin que pueda reclamar a "LA CONTRATANTE" la responsabilidad solidaria y/o mancomunada de dicha relación laboral.

**DECIMA OCTAVA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, "LA CONTRATANTE", con anterioridad al inicio de los trabajos, nombrará por escrito al servidor público que desempeñará la función de supervisor de esta obra, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" en el lugar de los trabajos y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de los generadores presentados por "EL CONTRATISTA"; así mismo, la supervisión será la responsable y encargada de verificar que toda la documentación técnica y financiera que suscriba con relación a esta obra, contenga claramente las cantidades y conceptos de obra en concordancia con la situación legal, física y financiera que realmente guarda la misma.

**DECIMA NOVENA: DEDUCCIONES.-** "EL CONTRATISTA" acepta que del importe de las estimaciones que se le cubran, "LA CONTRATANTE" realice las deducciones siguientes:

- El 2% (dos por ciento) por concepto de impuesto sobre nómina.
- El 6 % adicional aplicado al 2% sobre el costo total por mano de obra, para el desarrollo económico y social en la entidad.

**VIGÉSIMA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-** Cualquier controversia que se suscite entre las partes, inclusive las de carácter técnico, se tratarán de resolver de común acuerdo, para lo cual "LA CONTRATANTE" optativamente podrá proponer por escrito una solución a "EL CONTRATISTA", o bien, éste será convocado a una reunión de trabajo con el objeto de dirimir la controversia; sin embargo, en el supuesto de que éste no rinda su contestación por escrito en un plazo de tres días hábiles, o que a pesar de plantear la solución no se resuelva en el fondo porque no se llegue a un acuerdo consensual, o por inasistencia de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" resolverá lo procedente conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y demás leyes aplicables al presente instrumento jurídico.

**VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato por orden de trabajo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado de Chiapas; así mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado de Chiapas, con residencia en la ciudad de Huixtla, Chiapas.

Leído el presente instrumento por las partes, y enterados de su alcance y fuerza legal, manifiestan que en su



JOSE ALFONSO SUPIUC  
arquitecto  
DISEÑO Y CONSTRUCCION  
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL EN GENERAL  
CURP SIPA 720321EE9 CURP SIPA 720321HACXNLCS  
REGISTRO PATRONAL DEL IMES 46844996709  
REGISTRO DE LA FUNCION PUBLICA SCC-00-19846

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SINDICO MUNICIPAL  
VILLA COMALTITLÁN, CHI  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027  
DA A MANO CON EL F

VILLA COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
OBRAS PUBLICAS

VILLA COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

VILLA COMALTITLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001**

celebración no ha habido dolo, error, mala fe, lesión, coacción o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese invalidarlo; por lo que, para constancia, lo firman en DOS ejemplares, en la ciudad de Villa Comaltitlán, Chiapas, a 22 De noviembre del año 2024.



**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**DR. GERARDO PÉREZ GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**POR "LA CONTRATANTE"**



**LIC. GUADALUPE ESPERANZA PIMENTEL**  
**CARDONA**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**SECRETARIO**

**Por "EL CONTRATISTA"**



**C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON**  
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ALFONSO SIU PUON  
arquitecto  
DISEÑO Y CONSTRUCCION  
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL EN GENERAL  
C. PUON B-PC-SIPA 720323EE9 CURP SIPA720323HMCXNLC5  
REGISTRO PATRONAL DEL IMSS A6040996109  
REGISTRO DE LA FUNCION PUBLICA SCE-00145000

**ING. RAMÓN ENRIQUE SIU GONZALEZ**  
Representante Técnico

**TESTIGOS**



**SINDICO MUNICIPAL**  
VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
DE LA MANO CON EL DUEÑO



**LIC. ANA ISABEL ARRIETA CHÍNAS**  
SINDICO MUNICIPAL



**ING. JOSÉ ARMANDO ESPINOZA MEDINA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**VILLA COMALTITLÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
**OBRAS PUBLICAS**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-001, DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, FIRMADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL DR. GERARDO PÉREZ GÓMEZ Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON REPRESENTADO POR EL MISMO, EN RELACIÓN A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANTÓN STA. CRUZ.; VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS