



VILLA COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
VILLA COMALTITLÁN
2024-2027

obra por orden de trabajo, será única y exclusivamente responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas Municipales, por ser el área responsable de las acciones relativas a la contratación, ejecución, supervisión, gasto, control y demás acciones complementarias de la obra pública.

I.7.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en **Palacio Municipal sin número, colonia centro. Código Postal 30620**, de la Ciudad de **Villa Comaltitlán, Chiapas**; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.8.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es: **MVC-850101-P37**.

II.- Declara "EL CONTRATISTA":

II.1.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de esta orden de trabajo, manifestando que le fueron entregados, y que tiene pleno conocimiento, de las condiciones contractuales que regulan este instrumento.

II.2.- Que cuenta con los registros vigentes que se citan a continuación:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **SIPA720323EE9**
- Registro ante el IMSS número: **A6848996109**
- Clave Única de Registro de Población No.: **SIPA720323HDFXNL00**
- Registro del padrón de contratistas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública: **5936941-2024**

II.3.- Que su representante legal es el **C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON**, quien se identifica con credencial del Instituto Nacional Electoral (I.N.E.) con número: **1994469699**

II.4.- Que tiene su domicilio fiscal establecido en **CALLE TONALA Ext. 182, ISSSTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; CODIGO POSTAL 29059**; teléfono cel. **963 11 8 70 52**, correo electrónico **arqsiu_puon@hotmail.com** mismo que señala para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar en el presente contrato

II.5.- Que personalmente ha inspeccionado el lugar en el cual se realizará la obra objeto de esta orden de trabajo, con la finalidad de considerar todos los factores físicos y ambientales que intervienen en su planeación, programación, presupuestación, ejecución, gasto, control y demás acciones complementarias, con el propósito de evitar incrementos desproporcionales, variaciones sustanciales, modificaciones al objeto del contrato y/o reclamos posteriores, que vayan en perjuicio del erario público municipal.

II.6.- Bajo protesta de decir verdad, que NO se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 44 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

II.7.- Bajo protesta de decir verdad, que NO desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización de esta orden de trabajo no se actualiza un Conflicto de Intereses y;

II.8.- Bajo protesta de decir verdad de no encontrarse impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para realizar contratos con los Entes Públicos.

III.- "Las Partes" declaran que:

III.1.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento, el Reglamento de construcción del Municipio de Villa Comaltitlán vigente, así como las demás normas a que está sujeta la obra pública.

VILLA COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIO MUNICIPAL

VILLA COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VILLA COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
VILLA COMALTITLÁN
2024-2027

III.2.- Las bases de la modalidad de obra que originan la presente orden de trabajo, la bitácora de obra, el presupuesto de obra contratado, el programa calendarizado de ejecución de los trabajos, el propio **Contrato por orden de trabajo** y sus anexos, son instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos obligaciones.

B) CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO POR ORDEN DE TRABAJO. - "LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de la obra denominada: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZACUALPA**; a realizarse en la localidad de **CANTÓN ZACUALPA MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS**.

"EL CONTRATISTA", se obliga a ejecutar la obra hasta su total terminación, acatando para las instrucciones de "LA CONTRATANTE", en cuanto a las acciones específicas y la ubicación de las mismas, así como lo establecido en la declaración III.1.

"EL CONTRATISTA", dentro de la ejecución de la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo, siempre observará los programas autorizados, proyectos, planos, especificaciones, presupuesto, catálogo de conceptos y demás documentos de donde se derivan obligaciones para las partes y que forman parte del procedimiento de adjudicación de este **Contrato por orden de trabajo**.

Queda entendido por las partes que la bitácora de obra que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo y su uso será obligatorio; de igual forma, el Acta Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones a que alude el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de esta orden de trabajo, pasará a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO POR ORDEN DE TRABAJO. - El monto total que se pagará por la ejecución de la obra objeto de la presente orden de trabajo es:

RECURSO	MONTO	16% I.V.A.	MONTO TOTAL
FAISMUN 2024	\$ 156,790.80	\$ 25,086.53	\$ 181,877.33

(*CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo en un plazo de 15 DÍAS NATURALES con fecha de inicio a partir del **25 DE NOVIEMBRE DEL 2024** y fecha de conclusión el **09 DE DICIEMBRE DEL 2024**, de conformidad con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos y demás programas que autorice las partes en los diferentes rubros que hayan formado parte del procedimiento de adjudicación.

Quando por causa de fuerza mayor el plazo de ejecución de la obra no se iniciara en la fecha originalmente prevista, "EL CONTRATISTA" se encuentra obligado a presentar una reprogramación de los trabajos solicitando a "LA CONTRATANTE" su autorización, la cual deberá coincidir con el inicio de su ejecución real autorizada, de igual forma cualquier prórroga y/o ampliación autorizada del plazo de ejecución de una nueva reprogramación en apego a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y su Reglamento.

CUARTA: DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. - **Comaltitlán** representante técnico de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo, el **C. ING. RAMÓN ENRIQUE SIU**

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



GONZALEZ, quien se identifica con Cédula Profesional Número **5291460**, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “**LA CONTRATANTE**” se obliga, de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, a poner a disposición de **EL CONTRATISTA** el inmueble en donde se llevará a cabo la obra materia de esta **orden de trabajo**, debiendo hacer constar por escrito este acto, así también entregará los dictámenes, permisos, licencias y demás documentos administrativos para que inicie y ejecute los trabajos.

SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. - “**EL CONTRATISTA**” se obliga a designar por escrito a más tardar el día de inicio de la obra, a un superintendente de construcción, mismo que estará obligado a conocer con amplitud el proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución de trabajos, la presente orden de trabajo y toda la información y documentos técnicos y legales para la correcta ejecución de los trabajos, así mismo fungirá como representante de éste en el lugar de los trabajos, por lo que contará con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al correcto cumplimiento del presente instrumento, y para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la obra y aún con las de carácter personal que se deban realizar en términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 146 de su Reglamento.

“**LA CONTRATANTE**” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción.

SEPTIMA: ANTICIPOS. - De conformidad con lo dispuesto en el Art. 142 fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el estado de Chiapas, ambas partes reconocen y aceptan que no se pagará anticipo.

OCTAVA: FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que se pague mediante estimación única de los trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción de “**LA CONTRATANTE**”, la cual será presentada por “**EL CONTRATISTA**” a la residencia de supervisión, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fechade corte que fije “**LA CONTRATANTE**”, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a lo indicado en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

Queda entendido en los términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente **Contrato por orden de trabajo** serán las correspondientes a trabajos ejecutados, de cantidades adicionales o ~~costos~~ no previstos en el catálogo original, gastos no recuperables y de ajustes de costos.

La estimación única deberá ser revisada y autorizada por el servidor público que designe “**LA CONTRATANTE**”, en un plazo que no excederá de ocho días naturales, contados apartir de su presentación, debiendo quedar constancia por escrito de este hecho. En el caso de diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizados dentro de dicho plazo.

“**LA CONTRATANTE**”, autorizará el pago de las estimaciones siempre y cuando, se encuentren debidamente acompañadas de la totalidad de los documentos previstos en el artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas.

“**EL CONTRATISTA**” deberá entregar la estimación única conforme al procedimiento que “**LA CONTRATANTE**” previamente le autorice, en medios físicos y magnéticos.

NOVENA: AJUSTES DE COSTOS. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en esta orden de trabajo, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento de los costos en los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, mismos que serán analizados por “**LA CONTRATANTE**”, a solicitud

SECRETARIO
MUNICIPAL


PRESIDENTE
MUNICIPAL



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



por escrito de **"EL CONTRATISTA"**; el aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

La revisión y ajuste de costos y su procedimiento, se realizará conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y el Título Tercero Capítulo IV, Sección Segunda, apartado H de su Reglamento.

DÉCIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ORDEN DE TRABAJO.- Si durante la vigencia del presente **Contrato por orden de trabajo** existe la imperiosa necesidad de modificar el monto y/o plazo de ejecución de los trabajos de este instrumento, siempre y cuando existan causas que se encuentren debidamente fundadas y motivadas por medio del dictamen técnico que para tales efectos se emita, se podrá celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones en los términos señalados en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución que tenga convenido y autorizado, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a **"LA CONTRATANTE"** mediante anotación en bitácora y presentando dentro del plazo de ejecución correspondiente, su solicitud de prórroga o ampliación según corresponda, manifestando las justificaciones que tenga a su favor y los documentos soporte de las mismas. **"LA CONTRATANTE"** no tiene obligación alguna de considerar ampliaciones o prórrogas que no sean solicitadas por **"EL CONTRATISTA"**, conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**; de igual manera, se obliga a cumplir con todas y cada una de las condiciones asentadas en las bases efectuándose a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**.

Los riesgos, la vigilancia, la conservación y la limpieza de la obra y del lugar en que éstas se ejecuten, hasta el momento de la Entrega-Recepción de la misma, correrán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" se obliga a fabricar, así como a colocar al pie de la obra en un lugar visible al público, al inicio de los trabajos, el letrero informativo de la misma, con la inserción de las especificaciones e información que refiera **"LA CONTRATANTE"**, y al término sustituirlo por una Placa de inauguración informativa de acuerdo al modelo proporcionado por **"LA CONTRATANTE"**; los costos que se originen por su elaboración estarán comprendidos dentro del porcentaje de gastos indirectos de **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA. - **"LA CONTRATANTE"** podrá suspender temporalmente, de manera total o parcial, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas. Para tal efecto, **"LA CONTRATANTE"** designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar en su caso la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida; para formalizar la suspensión temporal, se elaborará un acta en la que intervendrá **"EL CONTRATISTA"**, o su representante debidamente acreditado, para que manifieste lo que a su interés convenga, previa cita que para tal efecto se le haga, bajo el apercibimiento que su inasistencia no impedirá la realización de la diligencia que sustentará el acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas y 182 de su Reglamento. La suspensión temporal justificada, ya sea parcial o total, prorrogará la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, en igual proporción al periodo que comprende la suspensión, sin modificar dicho plazo convenido.

DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este **Contrato por orden de trabajo**, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, su Reglamento y demás normas de construcción estatal y municipal vigentes, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de esta cláusula.

SECRETARIO
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES. - "LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si "EL CONTRATISTA" se encuentra ejecutando la obra objeto de este Contrato por orden de trabajo de acuerdo con los programas de ejecución de obra aprobados, para lo cual "LA CONTRATANTE" comparará el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que si al efectuarse la comparación la obra se encuentra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si, como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de la que debió realizarse, "LA CONTRATANTE" retendrá el 3% (tres por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión; por lo tanto, en las estimaciones correspondientes se hará la retención o devolución que corresponda cuando se ajuste al programa, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la última comparación del programa procede hacer una retención, su importe se aplicará en beneficio de "LA CONTRATANTE", a título de pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

En caso de que "EL CONTRATISTA", no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, adicionalmente como pena convencional, deberá cubrir a "LA CONTRATANTE" mensualmente o fracción de este y hasta el momento en que las obras queden concluidas y entregadas a satisfacción de "LA CONTRATANTE" una cantidad igual al 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", en tal supuesto "LA CONTRATANTE" efectuará las modificaciones al programa que a su juicio estime pertinentes.

Dichas sanciones se estipulan por retraso en el cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA", y su monto se descontará administrativamente de las estimaciones existentes de las liquidaciones o finiquitos que se formulen, a favor de "LA CONTRATANTE", sin perjuicio del derecho que tiene "LA CONTRATANTE" de optar entre exigir el cumplimiento del Contrato por orden de trabajo o rescindirlo.

DECIMA QUINTA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "LA CONTRATANTE" no considerará como trabajos ejecutados, aquellos que no reúnan la calidad requerida por no apegarse a las especificaciones de proyecto o control de calidad de la obra; para tal efecto "LA CONTRATANTE" comunicará por medio de la bitácora de obra o por escrito a "EL CONTRATISTA", de la deficiencia constructiva, encontrándose este, obligado a realizar los trabajos de corrección respectivos inmediatamente en un plazo máximo de tres días hábiles, en caso de negativa de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" podrá ordenar la no ejecución de los trabajos hasta que las construcciones deficientes sean reparadas o corregidas, sin que "EL CONTRATISTA" pueda solicitar prórroga o ampliación de tiempo por este motivo, quedando bajo su responsabilidad el tiempo que se consuma hasta la total reparación o corrección de los trabajos, lo anterior sin perjuicio de que en su momento "LA CONTRATANTE" pueda determinar exigir el cumplimiento contractual o rescindir el presente Contrato por orden de trabajo.

DECIMA SEXTA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "LA CONTRATANTE" recibirá los trabajos objeto del presente Contrato por, hasta que se determinados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato; para tal efecto "EL CONTRATISTA" notificará a "LA CONTRATANTE", por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los quince días naturales siguientes, pudiendo dentro de este mismo plazo hacer las observaciones o establecer las modificaciones necesarias para considerar terminada la obra, de acuerdo al dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas.

VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIO
MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL




VILLA COMALTITLÁN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
VILLA COMALTITZAN
2024-2027

DISEÑO Y CONSTRUCCION
 DE OBRA CIVIL EN GENERAL
 CURP S84720323HMCXNLS
 4684 4684 4684 4684 4684
 4684 4684 4684 4684 4684

Chiapas, 27 de noviembre



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL POLIÉCUT
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

**VILLA
COXATITLAN**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
**SECRETARIO
MUNICIPAL**

VILLA
COMALTITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VILLA COMALTITLÁN 2024 – 2027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
VILLA COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

DR. GERARDO PEREZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE ESPERANZA PIMENTEL CARDONA
SECRETARIO MUNICIPAL

VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

Por "EL CONTRATISTA"



JOSE ALFONSO SIU PUON
arquitecto
DISEÑO Y CONSTRUCCION
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL EN GENERAL
C.F.C. SIPA 720323EE9 CURP SIPA720323HMCXNLC3
REGISTRO PATRONAL DEL IMSS 4684899E109
REGISTRO DE LA FUNCION PUBLICA SCE-00013052

C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAMÓN ENRIQUE SIU GONZALEZ
Representante Técnico

SINDICO
MUNICIPAL
VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027
DE LA MANO CON EL PUEBLO

TESTIGOS

LIC. ANA ISABEL ARRIETA CHIÑAS
SINDICO MUNICIPAL

ING. JOSÉ ARMANDO ESPINOSA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



VILLA
COMALTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
OBRAS PUBLICAS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. FISM/AVC/DOP/2024-OT-003 DE FECHA VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, FIRMADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL DR. GERARDO PÉREZ GÓMEZ Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSÉ ALFONSO SIU PUON REPRESENTADO POR EL MISMO, EN RELACIÓN A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANTÓN ZACUALPA; VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS